Zmluva o dielo ¢islo 1/2019

uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov a ustanoveni (Obchodny zakonnik);
dalej aj ako ,,Zmluva‘;

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Hrachovo
Mieru 35
980 52 Hrachovo
ICO: 00318779
DIC: 2021230189

Zastupeny: Ondrej Knechta, starosta obce
Kontakt: 047/56 95 126, 0910 916 270
E-mail: obechrachovo@stonline.sk
Bankové spojenie: VSeobecna tiverova banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX

Cislo iétu v IBAN: SK97 0200 0000 0041 6355 3257

Zhotovitel’: Ing. Julius Kisbenedek - ABAKUS
Tomasovska 46
979 01 Rimavska Sobota
1CO: 34226982
DIC: 1020594102
IC DPH: SK1020594102

Zastupeny: Ing.Julius Kisbenedek, majitel’ spolo¢nosti
Kontakt: 0905 486 175

E-mail: abakus@stonline.sk

Bankové spojenie:  VSeobecnd Uverova banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX

Cislo iétu v IBAN: SK37 0200 0000 0012 3416 6753

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu na zéklade vysledkov prieskumu trhu pre zékazku s
nizkou hodnotou v sulade s § 5 ods. 4 a § 117 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Dohodli sa, Ze zhotovitel' zhotovi a objednévatel’
odoberie dielo v rozsahu a podl'a podmienok tejto zmluvy.




2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze zabezpeci dodavku a realizaciu stavebnych prac v ramci diela:

»RekonStrukcia materskej Skoly so zameranim na zniZovanie energetickej
naroc¢nosti budovy*,

v zmysle vykazu vymer a rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu tejto zmluvy (d’alej aj ako ,,dielo*
alebo ,,zédkazka®). Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost'.

2.1. Zmena rozsahu zakazky je mozna pokial’ d6jde na zéklade poziadavky objednavatela alebo
zhotovitel'a k inému rieSeniu predmetného diela, pricom rieSenie musi byt vopred pisomne
odsuhlasené obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Terminy plnenia zmluvy

3.1. Termin zacatia plnenia diela: po podpisani zmluvy s
Environmentalnym fondom

3.2. Termin ukoncenia plnenia diela: 20.11. 2019

V pripade nedodrzania terminu ukoncenia plnenia diela, nebude objednavatelovi poskytnutd
podpora formou dotdcie z Environmentalneho fondu a objednavatel’ nebude schopny uhradit’
zrealizované dielo.

3.3 Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavidzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

3.4 Lehota plnenia sa predlzuje a zhotovitel' sa nedostdva do omesSkania s plnenim terminov,
najma o dobu:

= trvania naviac prac,

= trvania omesSkania objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢&i
poskytnutim potrebnej sucinnosti,

= trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznuju realizéciu diela
v sulade s prisluSnymi technickymi normami,

= omeskanie objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej
alebo inej dokumentécie potrebnej na riadnu realizéciu diela,

= ak preruSenie prac bolo zavinené vys$Sou mocou alebo inymi okolnost'ami
nezavinenymi zhotovitelom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna,
priestupkova alebo ina protipravna cinnost' na stavenisku, ktorej vySetrenie si
vyzaduje preruSenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

= ak prekdZzky v praci zavinil objednavatel,

= zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykondvaniu diela stavebnych
prac na diele, a tym prerusenie stavebnych prac o Cas, o ktory bolo nevyhnutné
vykonavanie diela prerusit, sa predlzuje lehota vystavby na jeho dokoncenie.




4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podl'a ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.87/1966 Z.z, ktorou sa vykonava zakon
¢.18/1996 o cenéch v zneni neskorSich predpisov. Je dolozena ocenenym rozpoc¢tom zhotovitel’a,
ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

4.2. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, je zhotovitel
povinny tato skutocnost’ ozndmit" objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa
ukdzalo, Ze je nevyhnutné prekrocenie ceny diela.

4.3. Ak sa niektoré stavebné prace a Cinnosti s nimi suvisiace nebudu realizovat’, ¢i uz na
zdklade poziadavky objednavatela alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnost’ budu
predmetom odpoctu z ceny diela.

4.4. K zmene ceny diela moze dojst’ len v nasledovnych pripadoch:

4.4.1. pokial' si objednavatel’ vyziada pisomnou formou — zipisom do stavebného dennika
zvicSenie alebo zmenSenie rozsahu prac, predmetného diela s odsthlasenym
poskytnutym vykazom vymer a cenou jednotlivych poloziek,

4.4.2. pokial dojde na zaklade poziadavky objednavatela alebo zhotovitel'a k inému rieSeniu
predmetného diela, priCom rieSenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené obidvoma

zmluvnymi stranami.

4.5.Cena za zhotovenie celého diela podl'a ¢lanku 2. predstavuje :

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 73 700,69 Eur
hodnota DPH 20 % 14 740,14 Eur
cena celkom vratane DPH 88 440,83 Eur

4.6. Dohodnutd cena za zhotovenie diela je stanovend v zmysle zdkona ako cena pevna
za ur¢enych podmienok, platné pre dany rozsah diela a ¢as plnenia.

4.7.V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska

4.8. Zmluvné strany konStatuji, Ze cena bola uréend podla podkladov a informacii, ktoré
zhotovitel'ovi poskytol objednavatel. V pripade, ak ddjde k zmendm alebo doplneniam
poskytnutej dokumentacie alebo inych podkladov (najméd ak budu mat’ vplyv na zvySenie
objemov plnenia alebo na zmenu technického rieSenia), ma Zhotovitel' pravo zmenit cenu
diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny je vSak zhotovitel povinny
pouzivat’ obdobny spdsob cenotvorby ako pouzil pri urovani zakladnej ceny.




5. Platobné podmienky
5.1. Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo bez poskytnutia zalohovych platieb objednavatel'om.

5.2. Cena za dielo bude zhotovitel'ovi zaplatena na zéklade faktiry vo vézbe na zrealizované
vecné plnenie.

5.3. Podkladom pre uhradu platby bude faktira (danovy doklad) zhotovitel'a doloZzena supisom
vykonanych prac, potvrdené zéastupcom objedndvatela v technickych veciach na zaklade
vecného plnenia a dohodnutych jednotkovych cien podl'a dolozeného rozpoctu.

5.4. Lehota splatnosti faktary je 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi, za podmienky Ze
bola objednévatel'om schvalena

6. Podmienky vykonania diela

6.1. Vykonanie Specifickych prac moéze zhotovitel' poverit’ aj inll pravnickua alebo fyzick osobu
s prislusnou sposobilostou na vykonanie diela, pricom zhotovitel méa za fiu zodpovednost,
akoby dielo vykonaval sdm.

6.2. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo v
dojednanom case a rozsahu.

6.3. Pri vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne, riadi sa pripadnymi pokynmi
objednavatela. Je povinny reSpektovat’ prislusné pravne predpisy a normy pre zhotovenie stavby.

6.4.Veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ zhotovitel.

6.5. Po protokolarnom odovzdani staveniska objednavatelom a prevzati zhotovitel'om, znaSa
nebezpeCenstvo Skody na nehnutelnostiach mu odovzdanych vylucne pre vykonanie prac
(v rozsahu predmetu zdkazky) zhotovitel, kym ich riadne vykonané a odovzdané
objednavatel'ovi, neprevezme objednavatel’.

6.6. Objednavatel’ zodpovedd za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitel'a nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich osdb. V pripade nedodrZania tejto podmienky,
zhotovitel' nie je v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dovodov, ktoré
sposobi objednavatel’ alebo tretie osoby, nezodpoveda za ziadnu Skodu v tejto suvislosti a
nevztahuju sa na neho sankcie za nedodrZanie terminu ukoncenia. Vznik takychto okolnosti
bude zaznamenany v stavebnom denniku.

6.7.0bjednavatel’ odovzda zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného
Zapisu.

6.8.Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned’ po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.




6.9. Ak sa objednavatel’ alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie diela alebo ak
niektora z tychto osob bezdovodne odmietne spolupdsobit’ pri spisovani zapisu o odovzdani
a prevzati alebo ho odmietne podpisat, vykond sa ohliadka diela aj bez ich casti a dielo sa
povazuje za odovzdané dilom vykonania ohliadky.

7. Zmluvné pokuty

7.1. V pripade omeskania objedndvatel'a s uhradou faktiry ma zhotovitel' narok na turok z
omeskania, vo vyske 0,01 % z fakturovanej Ciastky, t. j. zo zakladnej ceny ako aj dane z pridanej
hodnoty za kazdy den omeskania.

7.2. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela mé& objednavatel pravo uctovat
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,01 % z dohodnutej ceny diela.

7.3. Za omeskanie s odstrdnenim vady diela podla kazdej opravnenej reklamacie zaplati
zhotovitel' zmluvnu pokutu z ceny reklamovaného objemu diela, za kazdy denn omeskania vo
vyske 0,025 % z ceny diela.

8. Zarucéna doba

8.1. Zarucna doba na celé dielo je 36 mesiacov a zaCina plynut odo dna protokolarneho
odovzdania zdkazky objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal
pri odovzdani a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podrla tychto
zarucnych listov.

9. Vady diela

9.1. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zaCne s odstraniovanim vad predmetu diela do 10 dni od
uplatnenia pisomnej reklaméacie objednavatela, ktoré sa vyskytna pocas zaru¢nej lehoty.

9.2. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit’ sa na stavenisko s
cielom odsthlasenia a identifikacia vad, ich rozsahu, sposobu a terminu odstranenia.

9.3. V pripade vady diela mé& pravo objednédvatel pozadovat a zhotovitel' povinnost vadu
odstranit’ bezodplatnou opravou. V pripade neodstranitelnej vady je povinny poskytnit’ nové,
bezchybné plnenie. Pripadné reklamacie vady plnenia je objednavatel povinny uplatnit’ u
zhotovitel'a v pisomnej forme s oznaenim vady diela, sposobom ako sa vada prejavuje s
navrhom spdsobu jej odstranenia.

9.4. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

9.5. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

9.6.V case trvania zaruc¢nej doby ma objednavatel’ nadrok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu
sa nepovazuje chyba a zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

- vdosledku umyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej
dokumentacii,




- vdosledku ¢innosti objednéavatela alebo tretej osoby, v dosledku nespravnej udrzby
alebo nevykonavania udrzby, sposobené¢ beznym opotrebovanim, mechanickym
posSkodenim, zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil
Zhotovitel.

10. Ostatné ujednania

10.1. Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu bude stavebny dennik nepretrzite pristupny.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.
Sucasne bude objednavatel’ opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela zhotovitel'om. Ak zisti, Ze
dielo je vykonavané v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur¢enymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie.

10.2. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi diela stavenisko do 5 pracovnych dni odo dna
ucinnosti zmluvy o dielo a to formou obojstranne podpisaného protokolu (z odovzdania a
prevzatia staveniska). Za vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych
sieti na stavenisku je zodpovedny zhotovitel’.

10.3. Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu, odpady
vzniknuté pri stavebnej ¢innosti likvidovat’ zo staveniska v stulade so zakonom o odpadoch a na
skladke k tomu urcenej, vykonat’ opatrenia na bezpecny prechod chodcov okolo staveniska,
opatrenia proti kradezi stavebnych materidlov, dodrziavat bezpecnost’ prace. K terminu
odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit’ ho v stlade s
projektom stavby do uzivania schopného stavu.

10.4. Zapisnica musi byt potvrdend splnomocnenymi zastupcami zmluvnych stran. Zmeny
splnomocneného stavebného a technického dozoru st zmluvné strany povinné si pisomne
oznamit’ do 5 pracovnych dni.

10.5. Stavebny dennik musi viest’ zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa buda
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé tdaje o asovom postupe
prac, mnozstve vykonanych prac, udaje pre posudenie hospodarnosti prac. Objednavatel' je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak technicky a stavebny
dozor objednavatel’a nestihlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to najneskor do 3
pracovnych dni s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

10.6. Zhotovitel' pisomne ozndmi objednévatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor
2 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie a zvold preberacie
konanie.

10.7. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke, t.j. uzivaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

10.8. Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac zhotovitel modze pokracovat v pracach.
Objednavatel’ mdéze dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba ze sa
pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané budu tieto prace vykonané na
naklady zhotovitel’a.




10.9. Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti
na vSetkych predpisanych skuskach.

10.10. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ spolu s dielom aj protokol skutocne prevedenych prac s
presnym popisom.

10.11. Ak zhotovitel’ zisti vady mimo predmetu zakazky, je povinny okamzite prerusit’
prace v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroven okamzite upozornit’
objednavatel’a na zistent chybu.

10.12. Zhotovitel' je povinny udrziavat dielo, starat’ sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti
objednévatel'a az do protokolarneho odovzdania diela.

10.13. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych 0sob,
ktoré st opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska.

10.14. Podmienky realizicie stavby:

Prace budu vykonané v stlade so VSeobecnymi technickymi podmienkami stavebnych prac.
Stavba bude realizovand tak, aby nedochidzalo k majetkovej ujme a ani inak neboli
poskodzované zaujmy objedndvatela, d’alSich ucastnikov a tretich osob. Vsetky plochy a
priestory, uzivané v suvislosti s realizaciou stavby budi dané do pévodného stavu.

11. VysSia moc
11.1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé a ani ich
nemozu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia , povstanie, Zivelné pohromy, vel'mi
nepriaznivé klimatické podmienky a d’alSie im podobné.
11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyssej

moci strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia zmluvy.

12. Vymedzenie pripadov podstatného poruSenia zmluvy,
odstupenie od zmluvy
12.1. Zmluvné strany za podstatné porusenie zmluvy povazuju skuto€nosti:

12.1.1. Zhotovitel’ bude v omeskanti s realizaciou diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni od dohodnutého terminu zacatia vykonévania prac.

12.1.2. Ak zhotovitel' vopred neoznami a nedohodne potrebu prekrocenia rozpoctovanej sumy
bez zbytocného odkladu a nedolozi ju kalkulaciou ekonomicky opravnenych nakladov.

12.1.3. Prekrocenie lehoty splatnosti faktar objednavatel'om o viac ako 30 dni.

12.2. Podstatné porusenie méa za ndasledok, ze opravnend strana moze od zmluvy odstapit
postupom podl'a Obchodného zdkonnika.




13. Zadverecné ujednania

13.1. Vsetky zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomnou formou a to dodatkami,
potvrdenymi oboma zmluvnymi stranami.

13.2. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzt'ahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

13.3. Ugastnici zmluvy tymto vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stuhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

13.4. Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost’
diiom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

13.5. Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho
zékonnika a § 5a zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,zdkon ¢. 211/2000 Z. z.”) zabezpe¢i ochranu prav zhotovitela vyplyvajiacich z § 17
Obchodného zékonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zékonnika,

tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti.

13.6. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

V Hrachove, dila ..........cccceeuneennee. V Rimavskej Sobote ..........cccccueennenne.
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
Ondrej Knechta Ing.Julius Kisbenedek

starosta obce




